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ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  N° 90/2001
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.845.701/0001-59, por intermédio da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, por execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada ao recebimento de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE BRUSQUE em conformidade com a Lei n° 8.666,  de 21/6/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988.

1 - TERMOS DE REFERÊNCIA
1.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do item orçamentário  3132.00.08 – Outros Serviços de Conservação e Manutenção, ação nº 4.401, do F.R.J. para o exercício de 2001 e do elemento de despesa nº 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, ação nº 4.402, do F.R.J. para o exercício de 2002.

1.2 -  DO OBJETO – Contratação de empresa especializada visando a adequação do sistema de climatização de um prédio de alvenaria, com 4 (quatro) pavimentos, área total de 3.000,00 m², desenvolvido para climatizar toda a infra-estrutura pertencente ao Fórum da Comarca de Brusque, conforme minuta contratual, projetos, memoriais, planilhas quantitativas e orçamentárias, em anexo.

1.3 – As proponentes poderão verificar o Edital pela Internet, sendo que, a retirada do mesmo, deverá ser feita na Divisão de Compras, Seção de Licitação, mediante recolhimento de uma taxa de R$  (15,00), a título de indenização pelo custo da reprodução gráfica dos projetos incluídos nesta licitação.

1.4 - Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, das 13:00 às 19:00 horas, telefones: (0_ _ 48)  221-1205, 221-1204 e 221-1064, fax (0_ _ 48) 221-1310, e Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, telefone (0_ _ 48) 221-1206.

2 - DA ENTREGA  
2.1 - O envelope nº 1 - HABILITAÇÃO e o envelope nº 2 -  PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 16 horas do dia 13 de dezembro de 2001, na Seção de Licitação, na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)   ENVELOPE Nº 1 -  HABILITAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA
      TELEFONE PARA CONTATO E FAX

      TOMADA DE PREÇOS N° 90/2001 
ENTREGA: ATÉ AS 16 HORAS DO DIA 13/12/2001

ABERTURA: ÀS 16 HORAS DO DIA 14/12/2001

b)   ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 
      RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
     TELEFONE PARA CONTATO, FAX E CNPJ

     TOMADA DE PREÇOS  N° 90/2001 
3 - DA EXECUÇÃO E DO PRAZO
3.1 – Os serviços contratados através da presente licitação serão realizados na forma de execução indireta no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
3.2 - O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 2 (dois) meses, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 5 (cinco) dias para dar início aos trabalhos, contados a partir da data da assinatura do contrato.
3.3 - A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se apresentadas por escrito e da mesma forma aprovadas pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal.
3.4 - Os atrasos na execução dos serviços,  nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade deste Tribunal, desde que comprovados na época oportuna, dentro da vigência do prazo contratual.
3.5 - Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão encaminhados por escrito a este Tribunal, um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 5 (cinco) dias úteis antes de findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada.
3.6 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela contratada, bem como, todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecendo as especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n° 1 - HABILITAÇÃO. A credencial é facultativa, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado.

4.1.1 – Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
5.1 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I -  até as 16 horas do dia 13 de dezembro de 2001 no 5° andar mezanino (5° A), na Seção de Licitação, na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina.

5.2 - DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO

I - às 16 horas do dia 14 de dezembro de 2001 no 5° andar mezanino (5° A), na Sala de Licitações da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina;

II - a Comissão Especial de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelos representantes dos proponentes, devidamente identificados, que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

III – a Comissão Especial de Licitação, facultativamente, verificará imediatamente o atendimento as exigências do Edital e inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.  Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

IV - será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope nº 1 - HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes devidamente identificados, onde constará as eventuais observações; 

V - os envelopes nº 2 - PROPOSTA dos licitantes inabilitados, estarão disponíveis, intactos em seus fechos, para retirada na Divisão de Compras através da Comissão Especial de Licitação, a partir do dia marcado para abertura dos envelopes nº 2 - Proposta, pelo prazo máximo de até 30 dias. Caso os licitantes não o façam, os mesmos serão destruídos após o resultado final da licitação.

5.3 - DA ABERTURA DO ENVELOPE  Nº 2 - PROPOSTA  

I - no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão Especial  de Licitação que procederá à abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelos representantes dos proponentes, devidamente identificados, que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

II - as PROPOSTAS serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão Especial de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital.

III - de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes devidamente identificados e onde constarão as eventuais observações;

6 - DA  APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1 - HABILITAÇÃO
6.1 - No envelope fechado e/ou lacrado nº 1 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos a seguir relacionados, apresentados em 1 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, preferencialmente rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas. Os originais poderão estar dentro ou fora do envelope.
Observações:

a) quanto às autenticações:

a1) "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". Provimento n° 12/92, item 8, da CGJ (Corregedoria-Geral da Justiça) deste Tribunal. 

b) confirmação de certidões via internet: 

b1) as proponentes que apresentarem certidões condicionadas à verificação de suas validades e/ou veracidades por meio eletrônico, deverão, facultativamente, apresentar também, uma cópia das mesmas na parte externa do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO;

b2) quando o certificado /certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação Internet, ou junto ao órgão emissor.

c)   documentos matriz/filial: os documentos apresentados para licitação, deverão estar em nome da licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

c1) se a licitante responsável pelo fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c2) se a licitante responsável pelo fornecimento for filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial.

d) prazo de validade dos documentos:

d1) os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os da Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4º da Lei de Introdução do Código Civil.

d2) a documentação exigida deverá ter validade no mínimo, até a data prevista para protocolo dos envelopes.

e) greve do INSS:

e1) empresas que não possuam a certidão ou a possuam vencida, com data anterior ao dia 8/8/2001: deverão apresentar as três últimas guias pagas e uma declaração comprometendo-se, caso seja a vencedora da licitação, a apresentar a nova CND, tão logo o INSS a disponibilize;

e2) empresas que possuam certidões vencidas a partir do dia 8/8/2001:  deverão apresentar a certidão, juntamente com uma declaração comprometendo-se, caso seja a vencedora da licitação, a apresentar a nova CND, tão logo o INSS a disponibilize;

e3) empresas isentas do recolhimento: deverão apresentar documento do INSS, comprovando que são isentas do recolhimento, juntamente com uma declaração comprometendo-se, caso seja a vencedora da licitação, a apresentar a nova CND, tão logo o INSS a disponibilize.

6.1.1 - Documentos referentes à empresa:

I - carta de apresentação (facultativa) onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o nome e a assinatura do responsável, bem como o telefone, fax e e-mail, se houver, para contato. A carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente;

II – Certificado de Registro no Cadastro Específico deste Tribunal, compatível com o objeto licitado:

GRUPO 70: Serviços de conservação e manutenção.

SUBGRUPO 70.756: Instalação de sistema de refrigeração, condicionadores de ar e purificadores.
Observação:

A empresa classificada na classe “D”, constante do Certificado de Registro Cadastral do Tribunal de Justiça de SC, está impedida de participar da presente licitação, conforme determina o Edital de Habilitação Cadastral;

III – prova de regularidade relativa à seguridade social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV – prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n.° 8.036, de 11 de maio de 1990;

V - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de Quitação  de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria –Geral da Fazenda Federal), emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Estadual e Municipal da sede (matriz ou filial) da licitante (as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias);

a) as empresas participantes da presente licitação deverão obedecer o que determina a legislação específica da sede (matriz ou filial) do licitante, concernente à prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

b) para os municípios que emitam prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários;

c) as empresas que não possuam imóveis cadastrados e/ou isentas, caso se enquadrem na letra “b” deste inciso, deverão apresentar documentos emitidos por órgãos das Prefeituras que comprovem as respectivas situações;

VI – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelos distribuidores da sede da comarca da pessoa jurídica, com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

Observação:

Apresentar, facultativamente, com as Certidões Negativas de Falência  ou Concordata, documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione os distribuidores que na Comarca de sua sede tem atribuição para sua expedição.

VII - Certidão de Registro e Regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, para comprovação que a empresa é do ramo de instalação de equipamentos (sistemas) de ar condicionado central e indicação dos responsáveis técnicos, sendo que pelo menos um deve ser engenheiro mecânico;

Observação:

As proponentes que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1º da Resolução nº 413 de 27.6.97 do CONFEA; 

VIII – comprovar mediante 1 (um) atestado ou certidão fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, de ter a proponente executado, individualmente, obra de instalação de sistema de ar condicionado central, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, sistema do tipo expansão indireta, composto de um resfriador de água com condensação a água, instalado em casa de máquinas específica e de torre de arrefecimento, climatizadores, bombas centrífugas e tubulação de água gelada com acessórios, conforme especificações dos memoriais descritivos e planilhas quantitativas em anexo.
Observações:

 a)O atestado ou Certidão deverá estar devidamente certificado pelo CREA e acompanhado do Acervo Técnico.

IX - Declaração de visita ao sistema de ar condicionado central existente, visada e supervisionada preferencialmente, pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro, Secretário ou Escrivão da Comarca de Brusque, fone: (0_ _47) 251-1504, até o dia 12/12/2001. Esta visita tem a finalidade de mostrar aos interessados as reais condições do equipamento e do local onde será executado o serviço.

OBS.: não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência e concordata.

6.1.2 - Documentos referentes ao Técnico Profissional:

I - o Técnico Profissional de Nível Superior responsável  pela execução dos serviços (Engenheiro Mecânico), com registro na Certidão de Pessoa Jurídica (emitida pelo CREA), deverá  comprovar sua capacitação técnica através de Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, que tenha executado serviços compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, em sistema de ar condicionado central do tipo expansão indireta, composto de um resfriador de água com condensação a água, instalado em casa de máquinas específica e de torre de arrefecimento, climatizadores, bombas centrífugas e tubulação de água gelada com acessórios.
a) no caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pela execução dos serviços e pela empresa, ser proprietário/sócio da empresa, deverá comprovar o vínculo através da "Certidão Simplificada" emitida pela Junta Comercial do Estado ou do contrato social ou alteração contratual, em vigor;

b) no caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pela execução dos serviços e pela empresa não ser o proprietário/sócio, deverá pertencer ao quadro de funcionários da empresa, comprovando o vínculo através de cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes a identificação do profissional e do contrato de trabalho;

II – Certidão de Registro Profissional, do responsável  pela execução dos serviços (Engenheiro Mecânico), fornecida pelo CREA, dentro de seu prazo de validade.

7 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA
7.1 - No envelope fechado e/ou lacrado nº 2 – PROPOSTA - deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada; preferencialmente rubricada e paginada (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I - carta de apresentação da proposta onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o preço global em Real (R$), o prazo máximo para a  execução dos serviços, o prazo de validade da proposta, o nome e o número do registro no CREA do Técnico de Nível Superior responsável pela execução dos serviços (Engenheiro Mecânico), nome do banco, número da agência e da conta corrente, bem como, o telefone, fax e e-mail, se houver, para contato;

II - na apresentação da proposta, a empresa deverá obedecer a mesma seqüência numérica adotada para os itens constantes dos memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, apresentados pelo Tribunal de Justiça;

III - prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias;

IV - prazo de execução dos serviços: máximo de 2 (dois) meses;
V - orçamento discriminado dos serviços com relação da mão-de-obra e  materiais previstos e respectivas unidades, quantidades, marcas, tipos, modelos e/ou referências  (a empresa, sob pena de desclassificação, deverá citar a marca, tipo,  modelo e/ou referência dos materiais que irá fornecer, não sendo aceita a expressão "ou similar"), preços unitários e totais, tomando-se como base as planilhas orçamentárias e memoriais descritivos fornecidos por este Tribunal;                                                                                                                                                                                                                        

a) a empresa, sob pena de desclassificação, deverá comprovar documentalmente, a similaridade técnica dos materiais cotados, cujas marcas divergirem das que constam nos memoriais descritivos e planilhas orçamentárias fornecidos por este Tribunal;

b) materiais que não se encontram discriminados nas planilhas orçamentárias, embora essenciais à execução da obra e mencionados nos memoriais descritivos, serão considerados como insumos;

c) materiais que se encontram discriminados nas planilhas orçamentárias, sem especificação de marcas, tipos, modelos e/ou referências deverão ser apresentados pela proponente de acordo com as exigências deste inciso; 

d) na discriminação dos materiais não será aceita a expressão “de acordo com o memorial descritivo”.

VI -  apresentar de forma discriminada o custo unitário de todos os serviços (mão-de-obra) e materiais, constantes das planilhas orçamentárias fornecidas por este Tribunal, a teor do disposto nos itens 17 e 17.1 da Ordem de Serviço INSS/DAF nº 209/99,que assim dispõem:

“17 – A contratada que esteja obrigada a fornecer material ou dispor de equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução do serviço, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, sendo as parcelas correspondentes discriminadas na nota fiscal, fatura ou recibo, os respectivos valores não estarão sujeitos à retenção.

17.1 – Na hipótese de não constar no contrato os valores referentes a material ou equipamentos, deverão ser discriminadas as respectivas parcelas na nota fiscal, fatura ou recibo, não se admitindo que o valor relativo aos serviços seja inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto.”  

VII - cronograma físico-financeiro quinzenal, sendo que a primeira parcela não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do valor total proposto.

7.2 - Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução dos serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra  necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

7.3 - Caso os prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento;

7.4 – Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fax.

7.5 - As proponentes deverão apresentar apenas uma proposta.

7.6 - As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, consideradas indispensável ao respectivo julgamento.

7.7 - Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta Licitação, bem como as que contrariarem os demais requisitos deste Edital.

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
8.1 - No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de menor preço global, obedecidas as normas e condições do edital e seus anexos, e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.2 - DA HABILITAÇÃO - Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I - quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II - do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos a empresa e ao técnico profissional;

8.2.1 - A reunião do julgamento será realizada pelos membros da Comissão Especial de Licitação.

8.2.2 - Resultará da reunião o relatório onde se indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

8.2.3 - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase  HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e/ou comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

8.3 -  DA PROPOSTA  - Destina-se a análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos membros da Comissão Especial de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I - o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,  contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II - serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III - após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se apenas, o valor global de cada proposta;

IV - será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL proposto, entre as licitantes habilitadas;

V - verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

VI - concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão Especial de Licitação elaborará relatório indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas e o valor de cada uma das classificadas.

VII - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile;

VIII - a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

8.3.1 - A omissão, erro ou exclusão de serviços ou quantidades na proposta, ou nos orçamentos discriminados de quaisquer itens contidos nos memoriais descritivos e demais elementos técnicos fornecidos pelo Tribunal de Justiça, não exime a contratada de executá-los dentro do preço proposto.

8.3.2 - No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se duas casas após a vírgula.

8.3.3 - Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

II - com valor global superior a R$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil reais) ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração.

III - que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

IV - que estipularem pagamento antecipado ou cotarem na primeira parcela do cronograma físico-financeiro, mais de 20% (vinte por cento) do valor global proposto;

V – que apresentarem as etapas do cronograma físico-financeiro em desacordo com o prazo de execução da obra, estipulado no Edital;

VI - que tiverem cotação em moeda estrangeira;

VII - que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

VIII - que omitirem materiais ou serviços, bem como, as marcas dos materiais, em mais de 2% (dois por cento) do valor global da mesma, com base nas planilhas orçamentárias e nos memoriais descritivos fornecidos pelo Tribunal de Justiça, ressalvado o que estabelece o subitem 8.3.1, do presente Edital;

IX - que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução da obra;

X - das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3.4- Dos licitantes classificados na forma do inciso II, subitem 8.3.3, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56, da Lei n° 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do inciso citado e o valor da correspondente proposta;

8.3.5- É facultada à Comissão Especial ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

9 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 - O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

9.2 – A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato.

9.3 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

10 - DA CONTRATAÇÃO
10.1 - Fica estabelecido que com a empresa adjudicada será celebrado contrato, que deverá ser assinado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

10.2 - O contrato, atendendo às disposições de ordem legal que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e obrigatoriamente em suas cláusulas, como base, as normas gerais desta licitação.

10.3 - Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente autorizadas por escrito pela Coordenadoria de Engenharia, estes serão processados em separado. O pedido deverá ser protocolado na Seção de Protocolo deste Tribunal, com data de no mínimo 5 (cinco) dias úteis antes do término do contrato, de acordo com a proposta inicial, mediante orçamento apresentado à contratante por intermédio da fiscalização.

10.4 - Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do prazo de validade da proposta,  poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

11 - DAS GARANTIAS
11.1 - O licitante vencedor, antes da assinatura do contrato, deverá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II – seguro-garantia;

III - fiança bancária.

11.2 - Caso a proponente vencedora optar pela caução em dinheiro, será deduzido, por ocasião do pagamento das faturas, o equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores da mesma que será depositado em caderneta de poupança, conta vinculada, no Banco do Estado de Santa Catarina - BESC S/A, sendo liberada quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo.

11.3 - Na hipótese de opção por uma das outras modalidades, excluída a caução em dinheiro, a garantia deverá ser prestada, em até 7 (sete) dias úteis, após a assinatura do contrato, à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato devendo vigorar até a entrega definitiva da obra.

11.4 - Nos pagamentos de serviços extraordinários, se houverem, deverá ser apresentado 5% (cinco por cento) como garantia complementar, de acordo com a modalidade optada pela proponente vencedora:

Observação:

O pagamento desta garantia complementar obedecerá o mesmo critério mencionado no subitem 11.2. Caso haja escolha de uma das modalidades do subitem 11.3, a prestação da garantia será efetuada no prazo de 7 (sete) dias após a assinatura  do Termo Aditivo, comprovada junto a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal.

11.5 - A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, a boa e fiel execução do contrato e o pagamento de eventuais multas.

11.6 - No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao contratante, independente da aplicação de outras sanções.

11.7 - Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidades verificadas na obra pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o Tribunal de Justiça SC, descontará da caução contratual a importância correspondente aqueles serviços, cuja execução providenciará.

11.8 - Sem prejuízo de aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça SC recorrerá às garantias constituídas, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, ou extrajudicial, por perdas e danos.
11.9 - A garantia será liberada pela Tesouraria da Diretoria Financeira deste Tribunal, quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, 90 (noventa) dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisório, por requerimento da contratada, acompanhado da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS e o Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS.
11.10 – Havendo prorrogação do prazo de conclusão da obra, o prazo de validade da garantia deverá ser prorrogado por igual período.

11.11 – Decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra, não havendo condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia deverá ser igualmente prorrogado.

12 - DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento processar-se-á em conformidade com a  minuta contratual, em anexo.

12.2 - O pagamento far-se-á quinzenalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, emitida em Reais, sendo a primeira parcela não superior a 20% (vinte por cento) do valor global dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa.

12.2.1 – O faturamento deverá estar de acordo com o previsto na Lei n.° 8.212/91, alterada pela Lei n.° 9.711/98, c/c o dispositivo do Dec. n.° 3.048/99, c/c a Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 209/99, oportunidade em que será retido o percentual de 11% (onze por cento) da metade do valor da fatura, acrescido do comprovante de quitação do ISS.

a) aplicar-se-á a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constantes em cada etapa do cronograma físico-financeiro e discriminado na nota fiscal, se atendido o disposto no inciso III, item 17 da Ordem de Serviços acima mencionada.

b) o valor dos serviços discriminados na planilha orçamentária deverá coincidir, ao final, com o constante nas notas fiscais, para efeito da referida letra “a”.

12.2.2 – As subcontratadas deverão apresentar o faturamento, a partir da segunda parcela, acompanhado dos comprovantes de recolhimento do ISS, do INSS (com indicação do CEI), FGTS e da folha de pagamento de pessoal, da obra, relativo ao mês imediatamente anterior (cópia autenticada ou original).

12.3 – O pagamento será de etapa cheia, de acordo com o cronograma físico-financeiro, cabendo ao CONTRATANTE, a seu critério exclusivo, proceder o fracionamento da mesma.

12.4 – Se ocorrerem aditivos que incluam acréscimo de valores e quantidades dos serviços e materiais, a proponente deverá readequar este aditivo ao cronograma- físico-financeiro original, e reapresentá-lo com as devidas alterações.

12.4.1 – O novo cronograma físico-financeiro deverá acompanhar a solicitação de aditivo.

12.5 – O Tribunal de Justiça poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente ao salário contribuição mensal e encargos sociais pertinentes aos operários que prestam serviços na obra. Se constatar irregularidades quanto a possíveis débitos ou falta de recolhimento, estes deverão ser deduzidos da parcela, imediatamente posterior a verificação.

12.6 – Para efeito de pagamento será exigida ainda, uma declaração da CONTRATADA e das subcontratadas, que mantém escrita contábil, firmada por seus representantes legais e contadores, sob pena de prevalecerem os percentuais previstos, nos termos do Título V, da Ordem de Serviços INSS/DARF n.° 165/97, relativa ao mês imediatamente anterior.
13 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
12.1 - O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Coordenadoria de Engenharia, ou pessoa designada, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

a) a fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até vinte e quatro (24) horas após a solicitação.

b) a fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade.

13.2 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder anotações diárias,  visando a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. O DIÁRIO DE OBRAS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa iniciar os serviços.

13.3 - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pela fiscalização ou pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório.

Observação:

Para o recebimento provisório, a contratada deverá fornecer à contratante, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

13.4 – Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades porventura verificadas forem executados e aceitos pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, e comprovado o pagamento da contribuição devida à previdência social relativa ao período de execução da obra, mediante apresentação do Certificado de quitação do INSS, comprovante do FGTS e a quitação do ISS perante a Prefeitura local da obra, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

13.5 - A contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços (mão-de-obra e materiais) empregados na obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro. 
14 - DA RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC
14.1 - Cabe ao Tribunal de Justiça:

I - definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado por projetos executivos, complementares, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

II - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas em dia;

III - tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;

IV - encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no Diário da Justiça do Estado de SC.

V – arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem;

VI – as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.
15 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
15.1 - Cabe à contratada:

I - contactar com a Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes da execução;

II – executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada no procedimento licitatório, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias e quantitativas, detalhes de execução e projetos que declara conhecer;

III – na assinatura do contrato, apresentar à Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, a composição dos custos unitários dos serviços e materiais a serem utilizados na obra, discriminando inclusive, leis sociais e despesas indiretas;

IV - apresentar até o início efetivo dos serviços, para a Coordenadoria de Engenharia, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,  do técnico de nível superior responsável pela execução dos serviços, quitada;

V - manter na obra um profissional de nível superior, da área de engenharia mecânica, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, todos devidamente qualificados;

VI - assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou a terceiros;

VII - implantar na obra, a sinalização de acordo com as normas vigentes; 

VIII -  não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

IX - comunicar os serviços optados pela subcontratação à fiscalização deste Tribunal, apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executá-los;

X – especificar no Diário de Obras, os serviços inerentes à Contratada e às Subcontratadas, bem como, os respectivos números de empregados de uma e outra;

XI – retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;

XII - cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XIII -  providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que a obra seja entregue em perfeitas condições;

XIV - facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros do contratante, fornecendo todas as informações e elementos necessários;
XV - providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o Registro da Obra no INSS, apresentando para a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos – S.C.F.C. do CONTRATANTE, o comprovante da matrícula da obra;          

XVI – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra;

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 – As sanções administrativas serão a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei n° 8.666, de 21/6/93 e suas alterações e conforme minuta contratual, em anexo.

16.2 ( A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

17 - DA INEXECUÇÄO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
17.1 ( O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

17.1.1 – O descumprimento, por parte do CONTRATADO, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

17.1.2 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

18 - DOS RECURSOS
18.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V, da Lei n° 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no 6º andar, do prédio  do Tribunal de Justiça.

18.1.1 – Os recursos não dirigidos conforme determinação do subitem 18.1, não serão conhecidos.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

19.1.1 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 19.1 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

19.2 - É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes,  anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei n. º 8.666/93.

19.3 - Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

19.4 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

19.5 - A presente licitação, reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, publicada no Diário Oficial da União nº 127 e, no que couber, em Lei Especial.

Florianópolis, 19 de outubro de 2001.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E CONTRATOS

MINUTA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA.........................................................

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido à Praça Tancredo Neves, 208, Florianópolis, SC, CNPJ nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Diretor-Geral, PERIANDRO ALVES BALBINO, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa..., Estabelecida..., CNPJ nº..., Neste ato representada por seu......................, Senhor......, doravante denominada  CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de empresa especializada para adequar o sistema de ar condicionado central, instalado no prédio do Fórum da comarca de Brusque, em decorrência do processo .../..., de .../.../..., referente a Tomada de Preço nº 90/2001, homologado em .........., mediante sujeição mútua à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e às seguintes cláusulas contratuais:

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes  nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato tem por objeto a contratação de  empresa especializada visando a adequação do sistema de climatização com troca de peças  de um prédio de alvenaria, com quatro (4) pavimentos, área total de 3.000 metros quadrados, desenvolvido para climatizar toda a infraestrutura pertencente ao Fórum da Comarca de Brusque, conforme projetos, memoriais, planilhas quantitativas e orçamentárias, em anexo.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no processo nº ......../......, memoriais, planilhas de orçamento e quantitativos e projetos, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer.

PARÁGRAFO ÚNICO – Na execução dos serviços serão observados rigorosamente, ainda, os princípios básicos de engenharia, as normas da ABNT, a proposta e o cronograma físico-financeiro.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA  - O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Coordenadoria de Engenharia, ou pessoa designada pelo CONTRATANTE, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos;

§ 1º - A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer  empregado da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até vinte e quatro (24) horas após a solicitação.

§ 2º - A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade. 

DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA responde pelos equipamentos novos, garantia de três (3) anos  e demais instalações e serviços, cinco (5) anos de garantia, em conformidade com ao art. 1245 do CCB.  A fiscalização exercida pelo  CONTRATANTE não exime dessas responsabilidades. 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: Do CONTRATANTE:

a) assegurar o livre acesso ao(s) equipamento(s) de pessoas(s) credenciadas(s) pela CONTRATADA para a execução dos serviços necessários, prestando-lhes esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;

b)Responsabilizar-se pelos eventuais danos ao equipamento decorrentes de roubos, incêndios, inundações e/ou força maior;

c)Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da(s) fatura(s) em dia;

d)Encaminhar a IOESC o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, para publicação no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da CONTRATADA:

a) contactar com a Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes de execução;

b) Executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada no procedimento licitatório, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias e quantitativas e projetos  que declara conhecer;

c) Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar;

d) Apresentar até o início efetivo dos serviços, para a Coordenadoria de Engenharia, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do Técnico de nível superior responsável pela execução dos serviços, quitada;

e) Manter na obra um profissional de nível superior, da área de engenharia mecânica, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, todos devidamente qualificados;

f)      Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou a terceiros;

g) Implantar na obra, a sinalização de acordo com as normas vigentes;

h) não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido faze-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

i)     comunicar os serviços optados pela subcontratação à fiscalização deste Tribunal, apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executa-los;

j)      especificar no Diário de Obra, os serviços inerentes à Contratada e as Subcontratadas, bem como, os respectivos números de empregados de uma e de outra;

k) providenciar, no prazo máximo de trinta (30) dias, após a assinatura do contrato, o Registro da Obra no INSS, apresentando na Seção de Controle de Fornecedores e Contratos – S.C.F.C. do CONTRATANTE, o comprovante da matrícula da obra;

l)     apresentar, comprovantes de recolhimento do ISS relativo ao mês imediatamente anterior (cópia autenticada);

m) retirar dentro de setenta e duas (72) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, os serviços que não forem aceitos, mantendo a obra limpa diariamente;

n) cumprir todas a exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual  a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

o) providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que a obra seja entregue em perfeitas condições;

p) facilitar todas as atividade de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros do contratante, fornecendo todas as informações e elementos  necessários;

q) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra;

DO CRÉDITO

CLÁUSULA OITAVA - A despesa com a execução deste contrato correrá à conta  do item orçamentário 3132.00.08 – Outros Serviços de Conservação e Manutenção, ação nº 4.401, do F.R.J. para o exercício de 2001 e do elemento de despesa nº 3.3.90.39.00 – Outros  Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Ação nº 4.402, do F.R.J. para o exercício de 2002.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – Pelo material e prestação dos serviços, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através de empenho(s), mediante apresentação de Nota Fiscal, a importância total de R$ .............(............), em parcelas quinzenais de acordo com o cronograma físico-financeiro sendo a 1ª parcela não superior a vinte por cento (20%), do valor global.

§ 1º - Para efeito de cumprimento da Lei nº 9.711 de 20/11/98, mais precisamente ao art. 23, que dá nova redação  ao art. 31 da Lei nº 8.212 de 27.07.91, a empresa contratada deverá emitir duas notas; uma NF correspondente ao valor do material utilizado e outra NF de Prestação de Serviços, correspondente ao valor de serviços, onde nesta última será retida a importância de onze por cento (11%) para Seguridade Social.
§ 2º - O CONTRATANTE terá, a contar da liberação definitiva da sua Coordenadoria de Engenharia, oito (8) dias úteis para pagamento das Notas Fiscais.

§ 3º - No caso do não pagamento da nota de serviço ou fatura até o oitavo (8º) dia, será efetuada a compensação financeira  do nono 9º dia até a data da efetiva quitação, de acordo coma variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.).

DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – A liberação do pagamento ocorrerá após parecer favorável da Coordenadoria Engenharia que anexará aos autos o Diário de Obras e apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos enumerados nos parágrafos desta cláusula.

§ 1º - Para efeito de pagamento, deverão ser encaminhados também, a partir da segunda parcela, os comprovantes dos recolhimentos do F.G.T.S do pessoal da obra, bem como declaração da CONTRATADA e da(s) subcontratadas(s) que mantém escrita contábil, firmada pelos seus representantes legais e contadores, sob pena de prevalecerem os percentuais previstos, nos termos do Título V, da Ordem de Serviço INSS/DRF nº 165/97 de 11/7/97, relativo ao mês imediatamente anterior.

§ 2º - A liberação da 2ª parcela ficará vinculada à apresentação do Registro da Obra no INSS, conforme preceitua a alínea “k”, da cláusula sétima, facultado ao CONTRATANTE a liberação da mesma.

§ 3º - A CONTRATADA, deverá apresentar comprovante de recolhimento do ISS, conforme preceitua a alínea “l”, da cláusula sétima.

§ 4ª - A CONTRATADA, deverá apresentar ainda as: 

a) Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria – Geral da Fazenda Federal);

b) Certidão Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal;

c) Certidão Negativa Estadual e

d) Certidão Negativa Municipal da sede (matriz ou filial) da licitante. – as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com data de emissão não superior a cento e oitenta (180) dias.

DAS MODALIDADES DE GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Caso a proponente vencedora optar pela caução em dinheiro, será deduzido, por ocasião do pagamento das faturas, o equivalente a cinco por cento (5%) dos valores  das mesmas que será depositado em Caderneta de Poupança, em conta vinculada, sendo liberada quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo noventa (90) dias contados da data do Recebimento Provisório.

§ 1º - Caso haja opção por uma das outras modalidades (títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária), a garantia deverá ser prestada em até sete (7) dias úteis, após a assinatura do contrato, no percentual equivalente a cinco por cento (5%) do valor do mesmo, devendo vigorar até a entrega definitiva da obra.

§ 2º - No aditivos de serviços extraordinários ou prorrogação de prazo, a garantia deverá ser estendida por igual período e complementado o valor.

§ 3º - Decorridos noventa (90) dias após o recebimento provisório da obra, não havendo condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia deverá ser igualmente prorrogado.

DA LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA terá  direito recebimento do valor caucionado retido ou ficará desobrigada de garantia após o término da vigência desta, desde que cumprido o enunciado abaixo:

PARÁGRAFO ÚNICO -  A Coordenadoria de Engenharia após vistoria, onde conste que a adequação do objeto foi executado nos termos contratados, lavrará o Termo de Recebimento Definitivo.

DO PRAZO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O prazo para a execução dos serviços, mencionado no objeto, será de dois (2) meses, contados a partir da assinatura do presente  contrato, sendo que, dentro deste prazo, a CONTRATADA terá cinco (5) dias para iniciar a obra.

DO RECEBIMENTO DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PROVISÓRIO:  concluídos os serviços, será promovido seu recebimento provisório pela fiscalização do CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

DEFINITIVO: O recebimento definitivo dos serviços será promovido pela fiscalização do CONTRATANTE, após noventa (90) dias, contados da data do recebimento provisório e após vistoria que verifique e comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, e apresentados pela CONTRATADA: o Certificado de Quitação, obtido junto ao INSS e o comprovante de recolhimento do FGTS do pessoal da obra. 

DA APROVAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica sujeito à aprovação da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, o presente contrato.

a) Nenhuma indenização será paga pelo CONTRATANTE no caso da não aprovação do presente pela Assembléia Legislativa, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

b)  Fica facultado ao CONTRATANTE considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e sem ônus de espécie alguma, salvo o pagamento correspondente aos serviços já prestados e dos materiais efetivamente fornecidos, se lhe convier este procedimento, em decorrência da não aprovação, pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, do presente contrato.

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, e nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo das partes mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardados o interesse público;

c) judicialmente nos termos da legislação vigente.

§ 1º -  O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial;

§ 2º - A rescisão do contrato, nas condições do parágrafo anterior, sujeita a CONTRATADA à multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, existente na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

DA PERDA DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Ocorrendo rescisão do contrato, por descumprimento de cláusula contratual por parte da CONTRATADA, será acionada a garantia, imediatamente após a rescisão, para sanar possíveis danos acarretados ao CONTRATANTE, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

DAS SANÇÕES ADMINSTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As sanções contratuais serão advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seções I e II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

As multas previstas são:

I. dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo para o início da execução da obra;

II. dois décimos por cento (0,2%) do valor da parcela, por dia, que exceda qualquer (quaisquer) etapa(s) definida(s) no(s) cronograma(s) físico(s)-financeiro 

III. dois décimos por cento (0,2%) do saldo do contrato, por dia que exceda o prazo contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO – A multa prevista no inciso I, será descontada quando do pagamento da 1ª parcela e a do inciso II da última parcela ou da caução, se a modalidade desta for poupança vinculada, sendo aquela devolvida caso a empresa termine a obra dentro do prazo contratual.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;

b) multas, na forma prevista na cláusula décima oitava;
c) suspensão do direito de licitar num prazo de até dois (02)  anos, dependendo da gravidade da falta;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave.

PARÁGRAFO ÚNICO - na aplicação das penalidades acima, serão admitidos os recursos previstos em Lei, cabendo o contraditório e a ampla defesa.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA – As despesas, decorrentes de encargos trabalhistas,  previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da sua execução, ficarão a cargo da CONTRATADA, bem como a correta aplicação da legislação atinente à segurança,   higiene e medicina do trabalho.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito. 

DA AUDITORIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O CONTRATANTE  poderá designar técnicos para a procederem auditoria concernente aos Encargos Previdenciários pertinentes aos empregados, bem como, solicitar a fiscalização por parte do INSS.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, ... de ........ de  2001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SC
PERIANDRO ALVES BALBINO

DIRETOR-GERAL
TESTEMUNHAS
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